



COMUNE DI LAVAGNA

Città Metropolitana di
Genova
*_*_*_*_*

Settore Tecnico - U.O.ll.pp.

Lavori di costruzione nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all'ingresso del casello autostradale.

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Lavagna, 01.09.2017

Il Progettista
Ing. Claudio Salano

C - 003

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Lavori a base d'appalto			€ 275.250,00
di cui:			
per lavori		€ 266.631,22	
per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.618,78	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
a Per IVA 10% sui lavori		€ 27.525,00	
b Per spese tecniche per:			
-	progetto architettonico strutturale e impiantistico	€ 9.008,48	
-	perizia idraulica	€ 1.887,60	
-	indagini geologiche	€ 1.141,92	
-	perizia di stima valore terreni	€ 384,30	
-	coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.663,92	
-	progetto microsimulazione del traffico	€ 3.904,00	
-	direzione lavori strutturale e impiantistica	€ 3.500,00	
-	Incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.lgs. num.50/2016 e s.m.i. al lordo di contributi previdenziali e assicurativi	€ 5.505,00	
	sommano	€ 28.995,22	€ 28.995,22
c	Per polizza verificatore progetto preliminare	€ 210,00	
d	Per modifica contratto (art. 106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.682,58	
e	Per acquisizione aree	€ 9.880,00	
f	Per videoispezioni e pulizia canali acque meteoriche	€ 1.232,20	
g	Per allacciamenti e/o interventi a rete	€ -	
h	Per acquisto forniture pubblica illuminazione, videosorveglianza e arredo urbano	€ 35.000,00	
i	Per spese gara AVCP annullata	€ 225,00	
Importo totale somme a disposizione		€ 104.750,00	€ 104.750,00
Importo totale perizia			€ 380.000,00