



TEKNE

DI MARTINA E ASSOCIATI

T E K N E
di Martina e associati

Via Beaulard, 22
10139 TORINO
P.IVA: 10776510017
TEL: 011/0364820
FAX: 011/0364822
www.teknetorino.com

REGIONE
LIGURIA

PROVINCIA
DELLA SPEZIA

**COMUNE DI
MONTEROSSO AL MARE**



**SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE AREE UTILIZZATE
QUALE STOCCAGGIO PROVVISORIO DURANTE LE FASI
DI EMERGENZA DELL'ALLUVIONE DEL 25/10/2011 IN
LOCALITA' TERMINE E COLLA DI GRITTA LUNGO LA
S.P. 370 DIR B**

Redatto da:				
Codice:	MA223E10			
Data:	Dic. 2017			
Rev:	0	1	2	3

Note:

Fase progettuale:

ESECUTIVO

N° Elaborato

12

Quadro economico di spesa

Data:

Dicembre 2017

Scala:

Il Progettista:

Dott. Ing. Livio MARTINA

Dott. Agr. Renata CURTI

TUTTI I DIRITTI
RISERVATI
vietata la riproduzione,
anche parziale, di
questo elaborato senza
specifica autorizzazione
del redattore e del
firmatario del progetto

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE AREE UTILIZZATE QUALE STOCCAGGIO PROVVISORIO DURANTE LE FASI DI EMERGENZA A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 25/10/2011
IN LOCALITA' TERMINE E LOCALITA' COLLA DI GRITTA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A)	Lavori	
A1)	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 376 699,68
A2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 500,00
	totale lavori	<u>€ 380 199,68</u>
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	IVA 22% sui lavori	€ 83 643,93
B2)	Spese tecniche	€ 20 285,00
B3)	Oneri previdenziali	€ 811,40
B4)	IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 4 641,21
B5)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse con la progettazione di supporto al responsabile del Procedimento	€ 7 549,40
B6)	Per imprevisti e arrotondamenti	€ 2 869,38
	totale somme a disposizione	<u>€ 119 800,32</u>
	TOTALE A)+B)	<u><u>€ 500 000,00</u></u>